



ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน

เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๗
ช่วงสี่แยกไฟแดงถึงสถานีรถไฟบางปะอิน หมู่ที่ ๒,๓,๔,๗,๙ ตำบลบ้านเลน

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำ
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และมาตรา ๑๐๓/๘ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา
๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง นั้น

คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณ
ราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
ซึ่งจะเป็นวันที่ครบกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแนวทางการเปิดเผยราคากลางและ
การคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เทศบาล
ตำบลบางปะอิน จึงประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๗
ช่วงสี่แยกไฟแดงถึงสถานีรถไฟบางปะอิน หมู่ที่ ๒,๓,๔,๗,๙ ตำบลบ้านเลน เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสน
แปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายมนตรี ยมนา)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๗ ช่วงสี่แยกไฟแดงถึงสถานีรถไฟบางปะอิน หมู่ที่ ๒,๓,๔,๗,๙ ตำบลบ้านเลน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะอิน.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๘๐,๐๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป....งานปรับปรุงเกาะกลางบริเวณสี่แยก และ งานปรับปรุงริมทางหลวงฝั่งขวาทาง (ฝั่งทางรถไฟ)....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๕.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๔๘๐,๐๐๐/-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๖.....
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑....นายชาญเจริญ นาคะนนท์.....
 - ๒....นายวรรณวิจิตร เกิดพิทักษ์.....
 - ๓....นายวีรวัฒน์ รื่นนิมิตร.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๗ ช่วงสี่แยกไฟแดงถึงสถานีรถไฟบางปะอิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒,๓,๔,๗,๘ ตำบลบ้านเลน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะอิน

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ แบบ ปร.๔ มีจำนวน ๒ แผ่น แบบ ปร.๕ มีจำนวน ๑ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน / งาน อาคาร	๔๘๐,๖๖๗.๙๘	
๒	กลุ่มงาน / งาน.....		
๓	กลุ่มงาน / งาน		
๔	กลุ่มงาน / งาน		
 วัสดุ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	๔๘๐,๖๖๗.๙๘	
	ราคากลาง	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)		



(นายชาญเจริญ นาคะนนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรรณวิจิตร เกิดพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีรวัฒน์ รินนิมิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๗ ช่วงสี่แยกไฟแดงถึงสถานีรถไฟบางปะอิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒,๓,๔,๗,๘ ตำบลบ้านเลน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะอิน

แบบ пр.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๒ แผ่น


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน / งานอาคาร	๓๗๘,๓๐๐.๐๐	๑.๒๗๐๖	๔๘๐,๖๖๗.๕๘	
๒	กลุ่มงาน / งาน.....				
๓	กลุ่มงาน / งาน				
๔	กลุ่มงาน / งาน				
 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๔๘๐,๖๖๗.๕๘	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร งานปรับปรุงเกาะกลางบริเวณสี่แยก และงานปรับปรุงริมทางหลวงฝั่งขวาทาง (ฝั่งทางรถไฟ)


 (นายวรรณวิจิตร เกิดพิทักษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายชาญเจริญ นาคะนนท์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิวัฒน์ รินนิมิตร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๗ ช่วงสี่แยกไฟแดงถึงสถานีรถไฟบางปะอิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒,๓,๔,๗,๘ ตำบลบ้านเลน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะอิน

คำนวณราคากลางโดย นายชาญเจริญ นาคะนนท์ นายวรรณวิจิตร เกิดพิทักษ์ นายวีรวัฒน์ รื่นนิมิตร

เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๗								
	ช่วงสี่แยกไฟแดงถึงสถานีรถไฟบางปะอิน หมู่ที่ ๒,๓,๔,๗,๘								
	ตำบลบ้านเลน								
	๑.งานปรับปรุงเกาะกลางบริเวณสี่แยก								
๑	เคลียร์พื้นที่ ขุดปรับสภาพดินเดิม	๒๐๐	ตรม.			๙๙.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	
๒	งานปลูกต้นไม้ทรง ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร	๕๐	ลบ.ม.	๑๗๕.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	๙๙.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	๑๓,๗๐๐.๐๐	
๓	งานปลูกต้นไม้เฟื่องฟ้าสูง ๕ นิ้ว	๓,๐๐๐	ลบ.ม.	๒๕.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	
๔	งานปลูกต้นไม้เทพประทานพร	๑,๐๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๗.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	
๕	ดินปลูก	๘๐๐.๐๐	ตรม.	๓๕.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐.๐๐	
๖	งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	๑๐๐	ตรม.	๔๕.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	รวม				๑๗๖,๒๕๐.๐๐		๕๔,๒๕๐.๐๐	๒๓๐,๕๐๐.๐๐	
	๒.งานปรับปรุงริมทางหลวงฝั่งขวาทาง (ฝั่งทางรถไฟ)								
๑	งานขุดหลุมปลูกต้นไม้	๒๐๐	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	

